AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

AYUNTAMIENTO CAMPOO DE ENMEDIO

Publicación de adjudicación del contrato de obras del Proyecto de Mejora de viales, actuaciones urbanas en el Municipio de Campoo de Enmedio

Por acuerdo del Pleno Municipal en su Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de agosto del corriente 2018 se adjudicaron las obras de "Proyecto de Mejora de viales, actuaciones urbanas en el Municipio de Campoo de Enmedio", presentando la documentación requerida a la Empresa adjudicataria, según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas que ha regido el procedimiento licitatorio.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la publicación de la formalización del contrato:

1º.- Entidad adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. Pleno Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria – Intervención.

2º.- Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción: Proyecto de Mejora de viales, actuaciones urbanas en el Municipio de Campoo de Enmedio.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Campoo de Enmedio.
c) Fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria: 5 de marzo de 2018, BOC nº 45.

3º.- Tramitación y procedimiento

a) Tramitación; Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa y varios criterios de adjudicación.

4º.- Presupuesto base de licitación:

139.790,85 € (ciento treinta y nueve mil setecientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos), desglosado en 115.529,63 € (ciento quince mil quinientos veintinueve euros con sesenta y tres céntimos) del principal más 24.261,22 € (veinticuatro mil doscientos sesenta y un euros con veintidós céntimos) del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5º.- Empresas que presentaron su solicitud de participar en el procedimiento:

AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

1°.- ASFIN CANTABRIA S.L.
2°.- SOLPAVIFER S.L.
3°.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L.
4°.- SENOR, SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A.
5°.- UTE – SERCON. SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATAS S.L. – ARRUTI SANTANDER S.A.
6°.- GIOC. GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA CIVIL S.L.
7°.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA S.L.
8°.- CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. (COPSESA)

6°.- Licitadores excluidos.

a) En la apertura del sobre A se excluye a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L. por error en la presentación de la oferta.
b) En la apertura del sobre B se excluye a la UTE formada por SERCON, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATAS S.L. CON ARRUTI, SANTANDER S.A., por error en la presentación de la oferta

7°.- Valoración de las ofertas al objeto de determinar la más ventajosa:

1°.- ASFIN CANTABRIA S.L.
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE.
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18 %. TOTAL 6 puntos.
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 2 puntos.

Puntación total: 10 PUNTOS.

2°.- SOLPAVIFER S.L.
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18% TOTAL 6 puntos
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 10 PUNTOS

3° SENOR, SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A.
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18 % TOTAL 6 puntos.
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la SS: SI. TOTAL 2 puntos.

AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

Puntuación total: 10 PUNTOS

4º.- GIOC. GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA CIVIL S.L.
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18% TOTAL 6 puntos
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 10 PUNTOS

5º.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA S.L.
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 12% TOTAL 4 puntos
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 8 PUNTOS

6º.- CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. (COPSESA)
Precio: 139.790,85 € NO PUNTUABLE
Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18% TOTAL 6 puntos
Plazo de garantía: 20 meses. TOTAL 2 puntos.
Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección de Obras y Coordinación de la S.S.: SI. TOTAL 2 puntos

Puntuación total: 10 PUNTOS

<u>8º.- Clasificación de las ofertas en orden decreciente</u>

1º.- ASFIN CANTABRIA, SOLPAVIFER SL, SENOR SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SL, GIOC- GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA CIVIL SL y CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SA (COPSESA), empatadas estas 5 Empresas a puntación máxima de 10 puntos.

2º.- FERNÁNDEZ ROSILLO Y CIA SL puntuación 8 puntos.

<u>9º.- Resolución del empate:</u>

Según lo previsto en la Base 13, Criterios de adjudicación del Pliego de Prescripciones Administrativas, resultando

1º.- ASFIN CANTABRIA – 0%
2º.- SOLPAVIFER SL – 5,55 %
3º.- SENOR SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA – 1,63 %
4º.- GIOC- GESTIÓN INTEGRAL OBRA CIVIL S.L. – 7,40 %

AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO
CANTABRIA
P3902700H

PLAZA CASIMIRO SAINZ s/n
39200 MATAMOROSA- CANTABRIA
Tfno 942750601 Fax 942753605

5°.- CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SA (COPSESA) – NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.

10.- Adjudicación.

a) Adjudicación definitiva, acuerdo Pleno Municipal, Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2018.

b) Contratista: GIOC – GESTIÓN INTEGRAL OBRA CIVIL SL

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de la adjudicación: 139.790,85 € (ciento treinta y nueve mil setecientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos). Desglosado: 115.529,63 € (ciento quince mil quinientos veintinueve euros con sesenta y tres céntimos) de principal y 24.261,22 € (veinticuatro mil doscientos sesenta y un euros con veintidós céntimos) de Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Mejoras contractuales:

Tanto % de incremento de mediciones de obras: 18%

Plazo de garantía: 20 meses.

Abono al Ayuntamiento de gastos de Dirección y Obras y Coordinación de la S.S.: SI.

11°.- Formalización del contrato.

De conformidad con lo establecido en los Pliegos de Prescripciones se ha procedido el dia siete de agosto de 2018 a la formalización del contrato administrativo una vez se ha presentado por la Empresa la documentación requerida y constituido la garantía definitiva.

En Matamorosa, a 13 de agosto de 2018
El ALCALDE
AYTO. CAMPOO DE ENMEDIO

D. Pedro Manuel Martínez García