



Documento de Pliegos

Número de Expediente **68/2025**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-02-2026 a las 10:07 horas.



Ejecución de las obras de modificación de vial en Nestares y mejoras en otros viales urbanos en el municipio de Campoo de Enmedio

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 329.736,49 EUR.

→ Importe 398.981,18 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 329.736,49 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

→ Tipo de Contrato Obras

→ Subtipo Construcción

→ Contrato Mixto No

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ 45233140 - Obras viales.

→ 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [Anexo I Declaracion responsable.docx](#)

→ [Anexo II Modelo oferta economica.docx](#)

→ [PROYECTO.pdf](#)

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica a través de PLACSP

→ Sistema de Contratación No aplica

→ **Características del procedimiento** El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto técnico visado denominado "Modificación de vial en Nestares y mejoras en otros viales urbanos en el municipio de Campoo de Enmedio" (Expediente 17/2025), aprobado por el órgano competente. La actuación comprende, con carácter principal: – Modificación del trazado del Vial 1 en Nestares, con reducción de pendiente longitudinal, formación de nueva plataforma y ejecución de muro de contención de hormigón armado. – Ejecución completa del paquete de firme, incluyendo explanada mejorada, zahorra artificial y capas de mezcla bituminosa en caliente. – Mejora y ejecución de sistemas de drenaje. – Renovación de capas de rodadura en diversas calles de los núcleos de Nestares, Matamorosa, Requejo y Aradillos. – Fresado de firmes existentes, saneamiento de blandones y regularización superficial. – Reposición y puesta a cota de tapas y arquetas. – Señalización horizontal y vertical. – Actuaciones complementarias de urbanización y reposición de elementos afectados. Las obras deberán ejecutarse íntegramente conforme a las determinaciones técnicas del Proyecto aprobado, incluyendo memoria, planos, mediciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud y anexos, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El contrato comprende la ejecución completa de todas las unidades necesarias para la correcta funcionalidad de las actuaciones previstas, incluyendo medios humanos, maquinaria, señalización, ensayos y controles de calidad exigibles, aun cuando no se encuentren expresamente detallados pero resulten necesarios conforme a la buena práctica constructiva. El objetivo de la actuación es mejorar la seguridad vial, la durabilidad de los firmes urbanos y la funcionalidad del viario municipal.

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jy%2FrYsbVJxZrSd8H4b2soA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pK%2BEdy8DVgFvYnT_kQN0%2FZA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza Casimiro Sainz, s/n

→ (39200) Matamorosa España

→ ES13

Contacto

→ Teléfono +34 942750601

→ Fax +34 942753605

→ Correo Electrónico ayto@campoodeenmedio.org

Proveedor de Pliegos

→ Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 10/03/2026 a las 09:11

Dirección Postal

→ Plaza Casimiro Sainz, s/n

→ (39200) Matamorosa España

Proveedor de Información adicional

→ Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

Dirección Postal

→ Plaza Casimiro Sainz, s/n

→ (39200) Matamorosa España

Recepción de Ofertas

→ Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

Dirección Postal

→ Plaza Casimiro Sainz, s/n

→ (39200) Matamorosa España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 11/03/2026 a las 14:00

Otros eventos

Apertura Archivo A

→ Apertura sobre administrativo

→ Documentación administrativa y documentación correspondiente a criterios sujetos a juicio de valor.

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de modificación de vial en Nestares y mejoras en otros viales urbanos en el municipio de Campoo de Enmedio

→ Descripción del procedimiento

El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto técnico visado denominado "Modificación de vial en Nestares y mejoras en otros viales urbanos en el municipio de Campoo de Enmedio" (Expediente 17/2025), aprobado por el órgano competente. La actuación comprende, con carácter principal: – Modificación del trazado del Vial 1 en Nestares, con reducción de pendiente longitudinal, formación de nueva plataforma y ejecución de muro de contención de hormigón armado. – Ejecución completa del paquete de firme, incluyendo explanada mejorada, zahorra artificial y capas de mezcla bituminosa en caliente. – Mejora y ejecución de sistemas de drenaje. – Renovación de capas de rodadura en diversas calles de los núcleos de Nestares, Matamorosa, Requejo y Aradillos. – Fresado de firmes existentes, saneamiento de blandones y regularización superficial. – Reposición y puesta a cota de tapas y arquetas. – Señalización horizontal y vertical. – Actuaciones complementarias de urbanización y reposición de elementos afectados. Las obras deberán ejecutarse íntegramente conforme a las determinaciones técnicas del Proyecto aprobado, incluyendo memoria, planos, mediciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud y anexos, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El contrato comprende la ejecución completa de todas las unidades necesarias para la correcta funcionalidad de las actuaciones previstas, incluyendo medios humanos, maquinaria, señalización, ensayos y controles de calidad exigibles, aun cuando no se encuentren expresamente detallados pero resulten necesarios conforme a la buena práctica constructiva. El objetivo de la actuación es mejorar la seguridad vial, la durabilidad de los firmes urbanos y la funcionalidad del viario municipal.

→ Valor estimado del contrato 329.736,49 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 398.981,18 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 329.736,49 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ 45233140 - Obras viales.

→ 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cantabria

→ Código de Subentidad Territorial ES13

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar

→ No prohibición para contratar

→ No estar incurso en incompatibilidades

→ Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

→ Cumplimiento con las obligaciones tributarias

→ Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

→

Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Trabajos realizados - o naturaleza que el objeto del contrato (urbanización, pavimentación, asfaltado o modificación de viales urbanos), avaladas por certificados de buena ejecución expedidos por el órgano competente, en los que consten importe, fechas y lugar de ejecución. Se exigirá que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato, esto es, igual o superior a 230.815,54 €. Alternativamente, se considerará acreditada la solvencia mediante la ejecución de una obra de importe igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato. **Umbral:** 230815.54 **Periodo:** Anual

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera se acreditará mediante volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio de los tres últimos concluidos, igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato esto es, igual o superior a 494.604,74 €. Acreditación: cuentas anuales aprobadas y depositadas. Empresarios individuales no inscritos acreditarán mediante libros legalizados o, en su defecto, seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe no inferior a 329.736,49 €, con compromiso de mantenerlo durante la ejecución. **Umbral:** 494604.74 **Periodo:** anual

Preparación de oferta

- **Sobre** Archivo A
- **Tipo de Oferta** Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
- **Evento de Apertura** Apertura Archivo A

Preparación de oferta

- **Sobre** Archivo B
- **Tipo de Oferta** Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- **Descripción** Oferta económica conforme al Anexo II. Documentación acreditativa de los criterios automáticos ofertados (garantía, mejoras y reducción de plazo) conforme al apartado 5.2.1.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Ampliación del plazo de garantía
 - **Subtipo Criterio** : Otros
 - **Ponderación** : 5
 - **Cantidad Mínima** : 0
 - **Cantidad Máxima** : 5
- Mejoras
 - **Subtipo Criterio** : Otros
 - **Ponderación** : 35
 - **Cantidad Mínima** : 0
 - **Cantidad Máxima** : 35
- Oferta económica
 - **Subtipo Criterio** : Precio
 - **Ponderación** : 45
 - **Cantidad Mínima** : 0
 - **Cantidad Máxima** : 45

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Calidad técnica de la propuesta
 - **Subtipo Criterio** : Otros
 - **Ponderación** : 15

...> Cantidad Mínima : 0

...> Cantidad Máxima : 15

...> Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

ID 0000018292867 | UUID 2026-001677592 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 18 Feb 2026 10:07:01:696 CET N.Serie
7630005137473525687149895356440633757 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,organizationIdentifier=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM-TSU 2025